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DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Technický popis záměru 
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a) Identifikace objektu: 
 
Identifikační údaje žadatele: 
 
Název, jméno : SPORTES Svitavy, spol. s r. o. 
Adresa, sídlo : Tovární 677/28, 568 02 Svitavy 
IČ  : 620 62 620 
 
Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: 
 
Název  : BETA-PROJEKT, s. r. o. 
Adresa  : Zadní A1, 568 02 Svitavy 
IČ  : 642 57 614 
 
Ing. Březina Jan – dopravní stavby - ČKAIT 1201979 
 
Označení stavby: 
 
Název stavby : Oprava zpevněných ploch v areálu venkovního bazénu, Svitavy 

Místo  : Svitavy 
kat. území : Svitavy 
Kraj  : Pardubický 
Název objektu : - 
 

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
Stávající stav: 

Stávající zpevněné plochy v areálu venkovního bazénu jsou dlážděné (dlažba 30/30, 60/30, 
50/50 a zámková dlažba) na pískovém loži různých tlouštěk. U hlavního vstupu na venkovní 
bazén se nachází asfaltová plocha 70 m2. Povrch dlažeb je značně nerovný, pro bosou nohu 
velice nepříznivý a správce neustále dlažbu opravuje. Obrubníky jsou vychýlené ze svislé osy 
a u většiny je dožilé betonové lože a u některých chybí boční opěra. Pro údržbu je 
různorodost zpevněných ploch časově náročná a velice pracná. Odvodnění ploch je řešeno 
zasakováním do okolních ploch zeleně.  
V areálu se nachází 3 bazény různých velikostí a správce určil rozdělení zpevněných ploch do 
tří částí. 
 
Navržený stav: 

Vzhledem ke zhoršenému stavu povrchů a jejich různorodosti se navrhuje oprava všech 
zpevněných ploch za účelem zlepšení podkladních vrstev a sjednocení povrchů. Nejprve 
budou zřízeny provizorní příjezdové cesty na staveniště a započne rozebírání dlažeb, 
odstranění podkladních vrstev v tl. 10 cm a vybourání obrubníků včetně bet. lože a 
odkopávky pro nové lože. Vzhledem k nemožnosti určit rozsah nevyhovujících podkladů se 
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uvažují další odkopávky v tl. 10 cm v 50 % ploch. Dále budou provedeny úpravy ploch pod 
pergolou u občerstvení, zřízení přístupových chodníků mezi šatnami a plaveckým bazénem a 
započnou práce na pokládce nových zahradních obrubníků. 
Na zhutněném podkladu bude položena separační geotextilie, štěrkodrť v tl. 10 cm, lože pod 
dlažbu a nakonec velkoplošná dlažba 50/50/5.  
Po dokončení provádění zpevněných ploch budou plochy za obrubníky dosypány zeminou 
s kompostem, zaseto travní semeno a uvedeny plochy provizorních komunikací do 
původního stavu. 
Vybouraná dlažba bude dle uvážení objednatele použita na opravy chodníků ve městě nebo 
použita k recyklaci. 
 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 
 
Pro tuto stavbu bylo použito technické mapy města a digitální katastrální mapy. Průzkum byl 
proveden pomocí rekognoskace terénu a dále byla pořízena fotodokumentace stávajícího 
stavu. Objednatel provedl kopané sondy za účelem prohlídky konstrukčních vrstev 
zpevněných ploch – jedná se o plošnou betonovou dlažbu uloženou na silné vrstvě písku. 
V některých místech se předpokládá, že dlažba je uložena pouze na hlinitém podkladu. 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 
Zpevněné plochy v areálu venkovního bazénu budou vyžadovat zřízení provizorních 
komunikací a zhotovitel na svůj náklad zajistí dodržování čistoty a bezprašnosti na přilehlých 
místních komunikacích sloužících pro tuto akci.  
Vzhledem k otevírací době venkovního bazénu budou práce zahájeny ihned po letní sezóně a 
ukončeny do 2 měsíců od zahájení prací, aby měly dotčené okolní plochy do další sezóny čas 
na obnovu. 

e) Návrh zpevněných ploch 
 
Konstrukce zpevněných ploch a komunikací jsou navrženy s ohledem na budoucí užívání pěší 
dopravou a pojezd lehkými udržovacími prostředky. Míra zhutnění zemní pláně, namrzavost, 
vodní režim a další, je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami, popř. 
zhodnocením za účasti autora projektu a objednatele. 
Veškerý materiál použitý na dílo musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN.  
 
Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu 
zvodnění. V odhalených místech s výskytem jílovitého podloží se doporučuje pláň nechat 
vyschnout, zahutnit a položit separační geotextilii s vrstvou ŠD dle návrhu konstrukce 
zpevněných ploch. Možnost použití vytěžených materiálů a případnou sanaci pláně 
posoudí přizvaný autor projektu. 
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f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

 
Odvodnění je řešeno převážně vsakem a příčným sklonem směrem do prostoru zeleně. 

g) Návrh dopravních značek 
 
Není řešeno. 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 
 

Nejsou. 

i) Vazba na případné technologické vybavení 
 
Není řešeno. 

j) Přehled provedených výpočtů 
 
Nebyl proveden. 

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

 
Tato stavba je v souladu s podmínkami užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
 
Svitavy,  03/2019      Vypracoval: Ing. Březina Jan 


